CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.109

privind achizitia de costuri mici

“20”iulie 2021 mun.Chisindu
(municipiu, oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma Proces-verbal din 15.07.2021 parvenit de la ingineri si
administratia institutiei, intre Directia educatie,tineret si sport sectorul Ciocana, cu sediul in
mun.Chisinau
(denumirea autoritatii contractante)

str.Alecu Russo 57, telefon: 022 49 96 61,
( localitatea)

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,
reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,

(numele, prenumele sifunctia conducitorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societatea cu Rispundere Limitati ,,Anreal Cons’’,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisinau , strada Nicolae Costin, 49. telefon: 061 131 811,
e-mail: anrcalconsi@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. .5935
din “12” aprilie 2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizafia nr. 05729
din “03”februarie 2016, eliberatd de Camera de licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate Constructii de cladiri, instalatii si refelele tehnico-edilitare, reconstructii (conform listei din
anexa Licentei de activitate,
reprezentat prin Tofan Andrei , in calitate Administrator si
(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sd execute lucrdrii: ”Lucrari de reparatii capitale neprevazute si
suplimentare in grupa Nr.14 IET Nr.177” economii Foia de Titlu in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor
tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile calindaristice dupa primirea ordinului de
incepere a executiei finisarea lucrarilor sa nu fie mai tarziu de 20.08.2021.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificaiei din anexa prezentului contract.
Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreaza urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul
general;



12.6 Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucriirilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
13.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Oferta financiara;
13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3 in cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor f1
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data aplicdrii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
3.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, 20.07.2021, fiind valabil pana 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE S1 DE PLATI ALE PARTILOR

r Antreprenor Autoritatea contractanta
SRL ,,Anreal Cons”’ DETS Ciocana
é) clrt?;afgo stald: Mun. Chisinau, str. Nicolae Adresa postala: Mun.Chisinau, str.Aleco Russo,57
Telefon: 061 131 811 Telefon:022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD49ML000000002251608357 IBAN: MD57TRPDAK311120A07472AC
Banca: BC,,Moldinconbank’” S. A. Banca: MF- Trezoreria de Stat
g:ﬁ;i ;Saostala a bancii: Sucursala ”Dacia” bul. Adresa postala a bancii: str. Puskin 44,
Cod: MOLDMD2X308 Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal:1007601009565
15. SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL BENEFICIAR
Administrator: Andrei TOFAN | Sef Qz// - / Valeriu ROTARU
Contabil-gef Contabil sef V/f// Ludmila Badiuc
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Anexa nr. 1
la contractul nr.109
din 20.07.2021

SPECIFICATIA LUCRARILOR

Denumirea Descriere | 1 cpy Suma fira Suma cu TVA Cod -
lucrarilor a 0 TVA economic
2 3 4 5 6 7

“Lucrari de
reparatii capitale
neprevazute si Conform

suplimentare in deviz 45453000-7 30 845,02 37 014,02 311120
grupa Nr.14 IET local
Nr.177” economii
Foia de Titlu

Total: 30 84.5,02 37 014,02
lei lei

Semnitura autorizata: Semnatura autorizati:

SRL ,,Anreal Cons”’ DETS Ciocana
Administrator: Andrei TOFAN Sef %/ " /Valeriu ROTARU
7

Contabil-gef Contabil-sef W/ Ludmila Badiuc




