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CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 8 
privind achiziţia prin Licitație Deschisă 

 

 

„10” ianuarie 2024                                                                                            mun. Chișinău 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
    (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică prin Licitație Deschisă nr. 

21120485/ID ocds-b3wdp1-MD-1700555339761 din 21 nov 2023, 10:48, între Direcţia educaţie, 
tineret şi sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chișinău                                
     (denumirea autorităţii contractante)                                                     
str.Alecu Russo 57,  telefon: 022 49 96 61,  

localitatea)        autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 

1007601009565,   

reprezentat prin Șef interimar al DETS sec. Ciocana Vladimir CRUȘINSCHI,          
(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societatea cu Răspundere Limitată ,,Anreal Cons’’,  
                                                                                 (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în mun. Chişinău , strada Nicolae Costin, 49. telefon: 068044994, 

e-mail: anrealcons@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 519603   

din “11” aprilie 2023, autorizat pentru activitatea în construcţii, 
reprezentat prin Andrei Ceban, în calitate Administrator şi de Antreprenor, pe de altă parte.  
                                    (numele şi funcţia conducătorului)  
 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și 
reparații curente în instituţiile subordonate DETS sectorul Ciocana pentru anul 2024 în 
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 
standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este pe parcursul anului până la 31.12.2024 după 
primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul 

de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 
contract și conform demersurilor parvenite din instituțiile subordonate DETS sectorul Ciocana.  
2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 
datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 
neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 
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c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite 
conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va 
răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 
părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune 
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor 
vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa 
Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi 
conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 
recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia 
de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul 
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea 
lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate 
cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de 
constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru 
părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 
2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor pentru reparații curente nu mai puțin de 2 ani. 
 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de:  

Total: 1 096 000,00  MDL (Un milion nouă zeci și șase mii lei,00 bani).                         
                                                                         (suma cu cifre şi litere) 
3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza E-Factura, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile 

lucrătoare de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive 
de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 
eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  
3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 
conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 
agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 
lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile 
după înlăturarea acestora. 
 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARULUI 
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4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin 
graficul general de realizare a lucrărilor publice.  
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, 
pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 
prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 
instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de 
și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 
pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane 
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 
Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea 
şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte 
ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. 
Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost 
necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 
(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  
4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 
utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi 
asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele 
de execuţie utilizate.  
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună 
execuţie a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după 
semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 
15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea 
acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această 
obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 
contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 
explicite în contract.  
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4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 
contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, 
în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. 
La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare 
şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie 

utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai 
Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva 
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de 
şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din 
partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, 
el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în 
afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor 
fi suportate de către Beneficiar.  
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a 
terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 
protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul 
este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi 
inexactităţile constatate sau presupuse.  
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 
subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii 
a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 
vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate 
opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă 
şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, 
să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, 
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate 
utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  
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4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, 
să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi 
afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în 
domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de 

achiziţii publice.   
 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite 
prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare 
prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 
trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor 
executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 
 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 
forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va 
asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor.  
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 
îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 
calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 
urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic 
atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi 
examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea 
lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 
această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 
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corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau 
repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 
se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional 
de către aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 
Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 
dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să 
înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa 
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite 
Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei 
Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep la necesitatea Direcției şi primirea ordinului de execuţie. 
 

            9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

3.9 9.1. Perioada de garanţie pentru reparații curente este de  nu mai puțin de 2 ani.  

3.10 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la expirarea 
termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

3.11 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 
Beneficiar.  

3.12  

                                                10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

3.13 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  
prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

3.14 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 
răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 
producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

3.15 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 
răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 
contractuale. 

3.16 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a 

înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  
3.17 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea 
de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie 
vină.  

3.18 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 
împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri 
de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada 
şi gheaţa.  

3.19 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au 
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caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 
despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

3.20 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite şi care pot fi dovedite.  

3.21 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% 
din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea 
devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

3.22 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 
conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 
rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

3.23 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 
contractuale. 

 

 

 

                                                11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

3.24 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, 
după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

3.25  

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  
b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  
c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.26 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  
• a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; 
• b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, 

în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  
• c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 
• d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  
3.27 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   
3.28 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 
rezoluțiunii contractului. 

3.29 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  
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3.30 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 
     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 
    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 
achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 
încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 
tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie 

a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 
 

 

                                                        13. DISPOZIŢII FINALE 

3.31 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 
contract:  

a) a) Caietul de sarcini; 

b) b) Propunerea tehnică; 
c) c) Propunerea financiară; 
d) d) Garanția de bună execuție. 

3.32 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 
3.33 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 
3.34 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 și recepția 
finală a lucrărilor. 
 

 

Antreprenor: 

SRL ,,Anreal Cons’’ 
Beneficiar: 

DETS Ciocana 
 Adresa poştală: Mun. Chişinău, str. Nicolae 
Costin, 49. 

Adresa poştală: Mun.Chişinău, str.Aleco Russo,57 

Telefon: 068044994 Telefon:022 49 96 61, 022 33 97 61 

IBAN: MD49ML000000002251608357 IBAN: MD89TRPDAK20000000378100 

Banca: BC,,Moldinconbank’’ S. A. Banca: MF- Trezoreria de Stat 

Adresa poştală a băncii: Sucursala ”Dacia” bul. 
Dacia 35 

Adresa poştală a băncii:  str. Pușkin 44,  

Cod: MOLDMD2X308 Cod: TREZMD2X 

Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal:1007601009565 

 

 

Semnăturile părţilor 

Antreprenor: SRL”Anreal Cons” Beneficiar: DETS sectorul Ciocana 

Administrator                            Andrei Ceban Şef interimar                    Vladimir Crușinschi 

  

 

 

Digitally signed by Ceban Andrei
Date: 2024.01.17 10:09:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Cruşinschi Vladimir
Date: 2024.01.18 09:48:30 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ivanenco Natalia
Date: 2024.01.22 09:54:46 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 1 

la Contractul nr. 8 

Din „10”  ianuarie  2024 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

N

r. 

Denumirea 

lucrărilor 

Cod 

CP

V 

Specificarea tehnică 
deplină solicitată de 

către autoritatea 
contractantă 

 

Specificarea tehnică 
deplină propusă de 

către ofertant  

Co

d 

eco 

 

 

 

 

1 

Servicii de 

lichidare a 

avarierilor la 

rețelele 

ingenerești 

7
1
3
0

0
0
0
0
-1

 Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite 
pe unitate de măsură conform 
caietului de sarcini.    Operatorul  

Economic va  oferi preţul pe 
unitate de măsură şi va respecta 
preţul și costul materialelor 

prevăzute în devizul ofertelor,  
contractu va fi încheiat cu suma 
totală pentru anul 2024. 

Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite 
pe unitate de măsură conform 
caietului de sarcini.    Operatorul  

Economic va  oferi preţul pe unitate 
de măsură şi va respecta preţul și 
costul materialelor prevăzute în 
devizul ofertelor,  contractu va fi 

încheiat cu suma totală pentru anul 
2024. 

222500 

Reparații 
curente 

7
1
3
0

0
0
0
0
-1

 Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite 
pe unitate de măsură conform 
caietului de sarcini.    Operatorul  

Economic va  oferi preţul pe 
unitate de măsură şi va respecta 
preţul și costul materialelor 

prevăzute în devizul ofertelor,  
contractu va fi încheiat cu suma 
totală pentru anul 2024. 

Devizele nr. 3,5 şi 7 sunt întocmite 
pe unitate de măsură conform 
caietului de sarcini.    Operatorul  

Economic va  oferi preţul pe unitate 
de măsură şi va respecta preţul și 
costul materialelor prevăzute în 
devizul ofertelor,  contractu va fi 

încheiat cu suma totală pentru anul 
2024. 

222500 

 

 

                                                                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenor: SRL”Anreal Cons” Beneficiar: DETS sectorul Ciocana 

Administrator                          Andrei Ceban Şef interimar                    Vladimir Crușinschi 
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Anexa nr. 2 

la Contractul nr.8 

                                                                                                                          din “10” ianuarie 2024 

Specificații de preț 

                                                          

 

                                                SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenor: SRL”Anreal Cons” Beneficiar: DETS sectorul Ciocana 

Administrator                            Andrei Ceban Şef interimar                    Vladimir Crușinschi 

  

 

 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor  

Cod CPV Unitatea de 

măsură și 
cantitatea 

Preţul unitar 
fără TVA 

Preţul unitar 
Inclusiv TVA 

Suma totală 
lei MD, 

Inclusiv TVA 

Termenii de 

executare  

1 Servicii de lichidare a avarierilor la rețelele ingenerești și reparații curente în instituţiile subordonate 
DETS sectorul Ciocana pentru anul 2024 

 

 

1.1 

Servicii de 

lichidare a 

avarierilor la 

rețelele 
ingenerești 

71300000-

1 

Devizele nr. 3,5 şi 
7 sunt întocmite pe 
unitate de măsură 
conform caietului 

de sarcini.    

Operatorul  

Economic a  oferit 

preţul pe unitate de 
măsură şi va 
respecta preţul și 
costul materialelor 

prevăzute în 
devizul ofertelor,  

contractu va fi 

încheiat cu suma 

totală pentru anul 
2024. 

 

94 494,34 lei 

conform 

deviz. 3/5/7  

 

113 393,21 lei 

conform 

deviz. 3/5/7 

481 000,00 

lei 

31.12.2024 

 

 

1.2 Reparații 
curente 

71300000-

1 

 

193 743,71 

lei 

conform 

deviz. 3/5/7 

 

232 492,45 

lei 

conform 

deviz. 3/5/7 

 

615 000,00 

lei 

31.12.2024 

 
                                                                                                                               TOTAL: 1 069 000,00 MDL  

 



 

Denumirea instituţiei IBAN

ANREAL 

CONS S.R.L. 

Servicii a 

lichidărilor 
avarierilor la 

reţel.ingenereş
ti și servicii de 

reparație 
curente

Grădiniţa nr.30 MD73TRPDAK222500A07462AC    35000,00

Grădiniţa nr.32 MD24TRPDAK222500A07463AC   35000,00

Grădiniţa nr.67 MD72TRPDAK222500A07464AC  29000,00

Grădiniţa nr.128 MD23TRPDAK222500A07465AC 29000,00

Grădiniţa nr.130 MD71TRPDAK222500A07466AC 35000,00

Grădiniţa nr.135 MD22TRPDAK222500A07467AC 32000,00

Grădiniţa nr.138 MD70TRPDAK222500A07468AC   35000,00

Grădiniţa nr.149 MD21TRPDAK222500A07469AC   35000,00

Grădiniţa nr.155 MD11TRPDAK222500A15831AC 35000,00

Grădiniţa nr.161 MD69TRPDAK222500A07470AC   35000,00

Grădiniţa nr.177 MD68TRPDAK222500A07472AC 35000,00

Grădiniţa nr.179 MD19TRPDAK222500A07473AC 35000,00

Grădiniţa nr.184 MD64TRPDAK222500A07480AC  35000,00

Grădiniţa nr.188 MD15TRPDAK222500A07481AC 35000,00

Grădiniţa nr.197 MD66TRPDAK222500A07476AC   35000,00

Grădiniţa nr.211 MD17TRPDAK222500A07477AC 35000,00

Grădiniţa nr.212 MD67TRPDAK222500A07474AC 35000,00

Grădiniţa nr.225 MD18TRPDAK222500A07475AC    100000,00

Gimn.-grădin.75 MD80TRPDAK222500B16185AC 30000,00

Total 0911 710000,00

Şcoala primară nr.19 MD56TRPDAK222500A16183AB 35000,00

Şcoala primară nr.82 MD12TRPDAK222500A11270AC 33000,00

Şcoala primară nr.83 MD58TRPDAK222500A07492AC 39000,00

Şcoala primară nr.95 MD84TRPDAK222500A07494AB 35000,00

Total 0912 142000,00

Gimn.Stel.Gramma MD40TRPDAK222500A07485AB 36000,00

Gimnnaz.nr.74 MD07TRPDAK222500A16184AB

Total 0921 36000,00

Liceul "Dacia" MD97TRPDAK222500A12652AC 40000,00

Liceul “P.Zadnipru” MD10TRPDAK222500A07491AC 40000,00

Liceul "Gh.Ghimpu" MD54TRPDAK222500A16187AB 38000,00

Liceul "Ștefan Vodă" MD06TRPDAK222500A16186AB 40000,00

Total 0922 158000,00

Casa de cretie 0950 MD56TRPDAK222500A07496AC 30000,00

Contabilitatea MD34TRPDAK222500A07497AB 20000,00

TOTAL 1096000,00

Contabil sef adjunct            Emilia Mudrea 
Digitally signed by Mudrea Emilia
Date: 2024.01.19 13:37:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ivanenco Natalia
Date: 2024.01.22 09:54:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


