



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.111 privind achiziția de costuri mici

“23” iulie 2021

mun. Chişinău
(municipiu, oraş)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de costuri mici conform Demers nr.18 din 22.06.2021; nr.22 din 15.07.2021 IET nr. 67, între Directia educație,tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chişinău

(denumirea autorității contractante)

str. Alecu Russo 57, telefon: 022 49 96 61,
localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 410764 din 18.04.2019, c/f 1007601009565,
reprezentat prin Sef al DETS sec. Ciocana Valeriu ROTARU,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „GRINCONS IMPEX”,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-2051, mun. Chişinău,
(localitatea)

Str. Sucevița, 22/1, ap. 14, telefon: 022 595 934,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 027752 din 10 martie 2008 Seria AMMII autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.077519 din 30.01.2008, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin Administrator Gheorghe VREMES.

în calitate (numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrării de reparații neprevăzute și suplimentare în cadrul Instituției de educație timpurie nr.67 conform economiilor Foaia de Titlu* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile calendaristice** după primirea ordinului de începere a execuției finisarea lucrărilor.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 **Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.**




13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, **23.07. 2021**, fiind valabil până la 31.12.2021.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor SRL „GRINCONS IMPEX”	Autoritatea contractantă DETS Ciocana
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Sucevița, 22/1, ap. 14	Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Aleco Russo, 57
Telefon: 022 599 934; 068588881	Telefon: 022 49 96 61, 022 33 97 61
IBAN: MD86EN000000222463712845	IBAN MD61TRPDAK311120A07464AC
Banca: BC „Energbank” SA	Banca: MF- Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii: str. Pușkin 44,
Cod: ENEGMD22	Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1008600006483	Cod fiscal: 1007601009565




15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Administrator: Gheorghe VREMEȘ	Șef  Valeriu ROTARU
Contabil-șef 	Contabil șef  Ludmila Badiuc

26. IUL. 2021
 2021-0000923846
 26.07.2021

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr	Denumirea lucrărilor	Descrierea	Cod CPV	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cod economic
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparații neprevăzute în grupa creșă.	Conform deviz	45453000-7	15 336,61	18 403,94	311120
2	Lucrări de reparații suplimentare	local		14 942,10	17 930,52	
Total:				30 278,71 lei	36 334,46 lei	

Semnătura autorizată: SRL „GRINCONS IMPEX”		Semnătura autorizată: DETS Ciocana	
Administrator	Gheorghe VREMEȘ	Șef	 Valeriu ROTARU
Contabil-șef		Contabil-șef	 Ludmila Badiuc